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1. ANTECEDENTES 

 

En base al Informe Técnico GADMCA-DOP-SM-MIC-2024-001-IT del 28 de marzo de 2024 

referencia a la Información Mesa lnterseccional del Cantón Aguarico en el Marco de la 

Estratégica Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición. 

 

Se envía el Memorando No. GADMCA-DPOT-2024-115-M de fecha 02 de octubre del 2024, 

en el cual se solicita la elaboración de los siguientes proyectos, los cuales son de vital importancia 

para garantizar el suministro de agua potable y el adecuado manejo de las aguas residuales en las 

comunidades de Tiputini, Nuevo Rocafuerte, Llanchama, Zancudo Cocha y Limón Yaku. 

 

Las plantas de tratamiento de agua potable y residual de la comuna Llanchama, sector urbano 

Tiputini, Centro Urbano Nuevo Rocafuerte y comuna Zancudo Cocha, ubicadas en la región 

amazónica, han cumplido ciclos de vida prolongados, con edades promedio de 15, 16 y 10 años 

respectivamente. Estas infraestructuras, diseñadas para satisfacer las necesidades hídricas de 

poblaciones menores y construidas bajo condiciones climáticas específicas de la Amazonía, han 

alcanzado un punto en el que su capacidad operativa y eficiencia se ven comprometidas. 

 

El crecimiento poblacional experimentado en estas comunidades, aunado a las rigurosas 

condiciones ambientales de la región, tales como altas temperaturas, humedad y precipitaciones 

abundantes, han acelerado el deterioro de los equipos y sistemas de estas plantas. La 

obsolescencia tecnológica, la corrosión de materiales y la acumulación de biopelículas son 

algunos de los problemas más comunes que afectan su funcionamiento óptimo. 

 

, la corrosión de materiales y la acumulación de biopelículas son algunos de los problemas más 

comunes que afectan su funcionamiento óptimo. 

 

La importancia de contar con sistemas de tratamiento de agua potable y residual eficientes es 

innegable, especialmente en zonas remotas como la Amazonía. Estos sistemas garantizan el 

acceso a agua segura para el consumo humano, la producción de alimentos y actividades 

domésticas, así como la protección de los ecosistemas acuáticos al evitar la descarga de aguas 

residuales sin tratar. 

 

Consideraciones adicionales, Impacto en la salud pública: el riesgo de enfermedades transmitidas 

por el agua debido a la calidad deficiente del agua potable y la contaminación de las fuentes 

hídricas. 

 

Desarrollo socioeconómico: la importancia del acceso a agua potable y saneamiento adecuado 

para el desarrollo de las comunidades, el turismo y otras actividades económicas. 

 

Marco legal y normativo: la repotenciación de estas plantas es necesaria para cumplir con la 

legislación nacional e internacional en materia de agua y saneamiento. 

 

La antigüedad de las plantas, sumada a las condiciones climáticas adversas de la Amazonía, han 

generado una disminución en la calidad del agua tratada, incrementando el riesgo de 

enfermedades gastrointestinales y otras patologías asociadas al consumo de agua contaminada. 

Asimismo, la ineficiencia en el tratamiento de aguas residuales ha ocasionado la contaminación 



  

  

 

 

de ríos y lagos, afectando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la región. Ante este 

panorama, la repotenciación de estas plantas se convierte en una necesidad imperiosa para 

garantizar la salud y el bienestar de las comunidades, así como la protección del medio ambiente.". 

Por iniciativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Aguarico 

(GADMCA), ha realizado los esfuerzos necesarios, con los estudios para la elaboración del 

estudio de prefactibilidad, factibilidad, y diseños definitivos para la repotenciación y 

mejoramiento de los sistemas de tratamiento para agua potable y servidas, mismas que servirán a 

las viviendas en las comunas del cantón Aguarico, Provincia de Orellana. 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, del Cantón Aguarico contempla la 

infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura calidad: saneamiento, residuos 

sólidos. 

 

Conforme  la  Leyes  ecuatorianas  y el  Código  Orgánico  Territorial,  Autonomía  y 

Descentralización  (COOTAD),  las  competencias  sobre  sistemas  de   agua  para consumo 

humano, conforme el Art, 55, las competencias de los GADs, Es por ello que los GADs 

cantonales, tienen la responsabilidad ejercer el control sobre el uso del suelo y ocupación del 

suelo en el cantón, planificar, construir y mantener la vida urbana, prestar los servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado, depuración del manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Del ejercicio de competencias, de los 

servicios públicos de agua potable en todas sus fases.  Los servicios que se preste en las parroquias 

rurales deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de cada jurisdicción 

territorial y las organizaciones comunitarias de agua existentes en el cantón, (Art 137). Así como 

el ejercicio de la organización ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los 

servicios públicos, (Art. 146).  

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;a) Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 

cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley; 



  

  

 

 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de 

ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren 

en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos. - Las competencias 

de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando 

cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades 

correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con 

los gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones 

comunitarias del agua existentes en el cantón. Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales planificarán y operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus 

respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y 

provincial el mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo 

humano. Además, podrán establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros 

cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el 

líquido vital para consumo de su población.  

 

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán prestados en la 

forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de las 

iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, 

mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. Cuando para la prestación del 

servicio público de agua potable, el recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra 

circunscripción territorial cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos autónomos 

correspondientes convenios de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico 

establecido técnicamente. Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento 

ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales con sus respectivas normativas. Cuando estos servicios se presten en las parroquias 

rurales se deberá coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

La provisión de los servicios públicos responderá a los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

generalidad uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. Los precios y tarifas de estos servicios serán equitativos, a través de tarifas 

diferenciadas a favor de los sectores con menores recursos económicos, para lo cual se 

establecerán mecanismos de regulación y control, en el marco de las normas nacionales. De 

manera complementaria y sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales gestionarán, coordinarán y administrarán los servicios públicos que le sean 

delegados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Vigilarán con participación 



  

  

 

 

ciudadana la ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los servicios públicos 

existentes en su jurisdicción.  

 

1.- Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025 

2.- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial aprobado el 12 de septiembre 2021 

3.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

4.- Plan Integral para la Amazonía 2021-2025. 

 

2. OBJETIVO  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la calidad de vida de la población de Tiputini, Nuevo Rocafuerte, Llanchama, 

Zancudo Cocha y Limón Yaku a través de la repotenciación de los sistemas de 

tratamiento de agua potable y residual. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Infraestructura 

 

 Rehabilitar y modernizar la infraestructura existente de los sistemas de agua 

potable y residual. 

 Ampliar la capacidad de producción de agua potable para cubrir la demanda 

creciente. 

 Construir nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales en las localidades 

que carezcan de ellas. 

 Implementar sistemas de telemetría para el monitoreo remoto de la 

infraestructura. 

 

Calidad del Agua 

 

 Mejorar la calidad del agua potable mediante la implementación de sistemas de 

filtración y desinfección avanzados. 

 Reducir los niveles de contaminantes físicos, químicos y biológicos en el agua 

potable. 

 Aumentar la eficiencia de los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación. 

 Mejorar la eficiencia de los procesos de desinfección, como la cloración y la 

desinfección UV. 

 Reducir la carga orgánica e inorgánica en las aguas residuales mediante la 

implementación de procesos biológicos y físico-químicos. 

 Disminuir la contaminación de las fuentes hídricas mediante la adecuada 

disposición de los lodos generados en los procesos de tratamiento. 

 

Operación y Mantenimiento  

 

 Fortalecer la capacidad técnica del personal operativo y de mantenimiento. 



  

  

 

 

 Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la 

infraestructura. 

 Establecer un sistema de monitoreo continuo de la calidad del agua y del 

funcionamiento de los equipos. 

 Optimizar los procesos de operación y control de los sistemas de tratamiento. 

 

Participación Comunitaria 

 

 Promover la participación de la comunidad en la planificación, implementación 

y seguimiento del proyecto. 

 Realizar campañas de educación ambiental para sensibilizar a la población 

sobre la importancia del agua potable y el saneamiento.  

 Establecer mecanismos de comunicación y retroalimentación con la comunidad 

 

Indicadores de resultado 

 

La comparación de la línea de base actual con la línea de base alcanzada con el proyecto 

claramente se tendrá indicadores: 

 

 Cantidad: disminución de contaminación a las fuentes hídricas y suelo del 

sector, y cobertura o número de familias beneficiadas. 

 Calidad: colocación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, que 

permitan una correcta desinfección de estas, a través de métodos constructivos 

fáciles de realizar y movilizar. 

 Tiempo: Las metas que se alcanzan de acuerdo con la programación planteada. 

 Al finalizar el proyecto la población dispondrá de un sistema adecuado de 

saneamiento y agua potable constituida por redes de alcantarillado (en los 

lugares existentes) las plantas y los diferentes sistemas deberán ser funcionales 

y operativos. 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 Análisis de los productos a ser adquirido. 

 

3.1.1 Términos de Referencia de los servicios a ser contratados. 

 

El contratista realizará la REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE NUEVO ROCAFUERTE, LLANCHAMA, ZANCUDO COCHA, 

LIMÓN YACU, TIPUTINI Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 

TIPUTINI, UBICADAS EN EL CANTÓN AGUARICO, PROVINCIA DE ORELLANA, 

conforme los parámetros contemplados en los diseños, plazos, presupuesto referencial, 

especificaciones técnicas y demás documentación habilitante. 

 

El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los 

equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser 

alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el 

proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así 



  

  

 

 

como, los servicios para la ejecución integral de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario 

para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 

 

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - 

TIPUTINI 
  

 TANQUE DE RESERVA BAJO V=80 M3    

1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 60.00 

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 60.00 

3 EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.80 (EN TIERRA) M3 120.00 

4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) M3 2.50 

5 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 22.50 

6 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 2.50 

7 ACCESORIOS RESERVA BAJA U 1.00 

8 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 11,256.50 

9 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 22.30 

10 ENCOFRADO / DESENCOFRADO CIRCULAR (RUBRO NUEVO) m2 180.00 

 CAJA PARA VÁLVULAS   

11 TAPA SANITARIA STANDAR U 1.00 

12 EXCAVACIÓN A MANO m3 7.00 

13 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 4.48 

14 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 4.19 

15 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19.89 

 CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS   

16 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64.00 

17 EXCAVACIÓN A MANO M3 33.74 

18 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18.71 

19 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0.97 

20 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840.94 

21 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69.10 

22 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7.56 

23 HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 180 KG/CM2) M3 7.43 

24 CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 E=0.07M M2 64.78 

25 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64.78 

26 MASILLADO DE PISOS M2 64.78 

27 ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y PINTURA KG 1,604.36 

28 CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA E=0.40MM M2 136.08 

29 CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 500MM M 12.60 

30 CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 1/32" M 25.20 

31 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 0.12 POR 0.20 POR 0.40 M M2 164.45 

32 ENLUCIDO VERTICAL ESPONJEADO M2 321.45 

33 MESÓN HORMIGÓN ARMADO M 4.00 

34 CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE M2 71.20 

35 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO U 1.00 

36 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1.00 



  

  

 

 

37 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16.00 

38 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10.50 

39 PUERTA DE HIERRO Y TOOL 1 HOJA U 3.00 

40 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 321.45 

41 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 12 THHN 

MANGUERA 1/2" 
PTO 8.00 

42 ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y MANGUERA PTO 12.00 

43 ACERA H.S 7 CM FC= 180 KG/CM2 ESCOBEADO M2 90.00 

44 BORDILLOS 15X30 CM M 34.60 

45 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" PTO 2.00 

46 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO 

DIAM. 2 PULGADAS 
U 1.00 

47 
BOMBA 8 HP CON EQUIPO ELÉCTRICO (PROVISIÓN Y 

MONTAJE) 
U 2.00 

48 TABLERO DE CONTROL PTAR U 1.00 

 OBRAS EN ÁREA DE LA PLANTA   

49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ACERO 

INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS PARA AIREACIÓN 
U 4.00 

50 TUBO PVC 63 MM INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN M 60.00 

 TRANSPORTE DEL MATERIAL   

51 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS PLÁSTICAS SACO 50 

KG 
SACO 250.00 

52 TRANSPORTE TUBERÍA PVC M 60.00 

53 
TRANSPORTE DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MADERA PARA 

ENCOFRADO, ANDAMIOS… 
U 1.00 

54 
TRANSPORTE DE EXCAVADORA Y VOLQUETA 

(MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL EQUIPO) 
U 1.00 

55 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 11,276.39 

 ACARREO DEL MATERIAL   

56 ACARREO MANUAL CEMENTO U 250.00 

57 ACARREO MANUAL TUBERÍA PVC M 60.00 

58 
ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MADERA PARA 

ENCOFRADO, ANDAMIOS 
U 1.00 

59 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 11,276.39 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - 

LLANCHAMA 
  

 TANQUE DE RESERVA BAJO V=30 M3 LLANCHAMA   

60 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 60.00 

61 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 60.00 

62 EXCAVACIÓN A MANO m3 36.00 

63 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) M3 2.50 

64 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 22.50 

65 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 2.50 

66 ACCESORIOS RESERVA BAJA U 1.00 

67 TANQUE DE RESERVA BAJA DE PRFV-VOLUMEN=30.00 M3 U 1.00 



  

  

 

 

68 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ACERO 

INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS PARA AIREACIÓN 
U 1.00 

 CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS   

69 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64.00 

70 EXCAVACIÓN A MANO M3 33.74 

71 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18.71 

72 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0.97 

73 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840.94 

74 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69.10 

75 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7.56 

76 HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 180 KG/CM2) M3 7.43 

77 CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 E=0.07M M2 64.78 

78 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64.78 

79 MASILLADO DE PISOS M2 64.78 

80 ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y PINTURA KG 1,604.36 

81 CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA E=0.40MM M2 136.08 

82 CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 500MM M 12.60 

83 CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 1/32" M 25.20 

84 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1.00 

85 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16.00 

86 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10.50 

 CAJA PARA VÁLVULAS   

87 TAPA SANITARIA STANDAR U 2.00 

88 EXCAVACIÓN A MANO m3 7.00 

89 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 4.48 

90 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 4.19 

91 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19.89 

 OBRAS EN ÁREA DE LA PLANTA   

92 TUBO PVC 63 MM INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN M 60.00 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 

TIPUTINI 
  

 DESCARGA   

93 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 11.20 

94 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 11.20 

95 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 m3 1.23 

96 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 13.88 

97 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 1.00 

98 
RELLENO COMPACTADO MATERIAL CLASIFICADO 

(LASTRE) 
m3 3.70 

99 EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.80 (EN TIERRA) m3 4.93 

100 
TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM 

(MAT.INST) 
m 21.00 

 PLANTA DE TRATAMIENTO   

101 
PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR COMPACTA CAP= 

4LT/S 
U 1.00 

102 
REJILLA ACERO INOXIDABLE (0,3X0,5) M INCLUYE MARCO 

METÁLICO DE ANCLAJE Y FIJACIÓN 
U 2.00 

103 

COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE ACCIONADA POR 

VOLANTE, DE 0.30M DE ANCHO X 0.50 DE ALTURA. INCLUYE 

ANCLAJES DE HORMIGÓN 

U 1.00 

104 VÁLVULA MARIPOSA U 3.00 

105 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE GREATING. 

INCLUYE RECUBRIMIENTO GALVANIZADO 
M2 72.00 

106 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA. INCLUYE RECUBRIMIENTO GALVANIZADO 
KG 2,954.36 

107 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO 

DIAM. 2 PULGADAS 
U 1.00 

108 
BOMBA SUMERGIBLE 8 HP CON EQUIPO ELÉCTRICO 

(PROVISIÓN Y MONTAJE) 
U 2.00 

109 TABLERO DE CONTROL PTAR U 1.00 

110 CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 1/32" M 25.00 

111 CUBIERTA PLÁSTICA DE PVC E=2.5MM M2 137.16 



  

  

 

 

112 EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.80 (EN TIERRA) m3 144.00 

113 TUBO DIÁM. 300 PVC INCLUYE COLOCACIÓN Y PROVISIÓN M 120.00 

114 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) M3 240.00 

115 
SILLA - CONEXIÓN TUBO 300 MM INCLUYE PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN 
U 1.00 

116 ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y MANGUERA PTO 4.00 

117 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 12 THHN 

MANGUERA 1/2" 
PTO 4.00 

118 
TUBERÍA PVC D=160 MM CORRUGADA PERFORADA 

DRENAJE 
M 130.00 

 CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS   

119 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64.00 

120 EXCAVACIÓN A MANO M3 33.74 

121 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18.71 

122 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0.97 

123 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840.94 

124 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69.10 

125 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7.56 

126 HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 180 KG/CM2) M3 7.43 

127 CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 E=0.07M M2 64.78 

128 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64.78 

129 MASILLADO DE PISOS M2 64.78 

130 ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y PINTURA KG 1,604.36 

131 CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA E=0.40MM M2 136.08 

132 CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 500MM M 12.60 

133 CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 1/32" M 25.20 

134 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 0.12 POR 0.20 POR 0.40 M M2 164.45 

135 ENLUCIDO VERTICAL ESPONJEADO M2 321.45 

136 MESÓN HORMIGÓN ARMADO M 4.00 

137 CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE M2 71.20 

138 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO U 1.00 

139 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1.00 

140 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16.00 

141 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10.50 

142 PUERTA DE HIERRO Y TOOL 1 HOJA U 3.00 

143 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 321.45 

144 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 12 THHN 

MANGUERA 1/2" 
PTO 8.00 

145 ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y MANGUERA PTO 12.00 

146 ACERA H.S 7 CM FC= 180 KG/CM2 ESCOBEADO M2 90.00 

147 BORDILLOS 15X30 CM M 34.60 

148 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" PTO 2.00 

 TRANSPORTE DE MATERIAL   

149 TRANSPORTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO U 1.00 

150 TRANSPORTE TANQUE PRFV 30 M3 U 1.00 

151 TRANSPORTE, PERFILES, MALLAS, CUBIERTA, KG 14,849.78 

152 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS PLÁSTICAS SACO 50 

KG 
U 100.00 

153 TRANSPORTE TUBERÍA PVC M 210.00 

154 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 19.89 

155 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS M3/KM 150.00 

 ACARREO DEL MATERIAL   

156 ACARREO MANUAL, PERFILES, MALLAS, CUBIERTA KG 14,849.78 

157 ACARREO MANUAL CEMENTO U 100.00 

158 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 19.89 

159 ACARREO MATERIAL PÉTREO M3 150.00 

 MITIGACIÓN AMBIENTAL   

160 LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA U 1.00 

161 REUNIONES INFORMATIVAS U 2.00 

162 VALLAS DE PELIGRO U 4.00 

163 VALLAS DE DESVÍOS U 2.00 

164 CONOS REFRACTIVOS U 10.00 

 
SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LIMONYAKU - 

SINCHICHICTA MARGEN IZQUIERDO 
  

 ABASTECIMIENTO   



  

  

 

 

 ACOPLE ACCESORIOS   

165 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 30.00 

166 ACOPLE Y ACCESORIOS GLB 2.00 

 
CONDUCCIÓN DESDE PLANTA TRATAMIENTO A LÍNEA 

CONDUCCIÓN 
  

167 DESBROCE Y LIMPIEZA M 10.00 

168 REPLANTEO Y NIVELACIÓN KM 0.01 

169 EXCAVACIÓN A MANO ZANJA M3 7.20 

170 ARENA EN ZANJA M3 0.60 

171 SUM.E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC E/C 63MM 1.25MPA M 10.00 

172 CODO 90Ø PVC E/C 63MM U 1.00 

173 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) M3 7.20 

174 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2(ANCLAJES) M3 0.05 

175 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 63 INCLUYE ACCESORIOS U 1.00 

176 UNIÓN GIBAULT HF 50 MM / 63 MM UNIVERSAL U 2.00 

177 CAJA VÁLVULA HF 160 MM U 1.00 

 RED DE DISTRIBUCIÓN   

 CONFORMACIÓN DE SENDERO   

178 DESBROCE Y LIMPIEZA M 2,475.00 

179 APERTURA DE SENDERO M 875.00 

180 TUBERÍA ALCANTARILLADO 300 MM M 6.00 

181 TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D=0.80M E=1.5MM M 9.00 

182 TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D=0.60M E=1.5MM M 6.00 

183 SAQUILLOS DE TERRO CEMENTO SACO 80.00 

184 MOVIMIENTO TIERRA CONFORMACIÓN DE SENDERO M3 315.00 

185 EMPALIZADA MADERA DE LA ZONA M2 65.00 

186 GEO MALLA PARA REFUERZO M2 65.00 

187 GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 (TIPO PAVCO) M2 65.00 

188 HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 180 KG/CM2) M3 1.00 

 TUBERÍAS   

189 REPLANTEO Y NIVELACIÓN KM 3.48 

190 EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.80 (EN TIERRA) M3 1,600.00 

191 EXCAVACIÓN A MANO ZANJA M3 1,152.00 

192 SUM.E INST. TUBERÍA PVC E/C Ø 40 MM 1.25 MPA M 3,000.00 

193 SUM.E INST. TUBERÍA PVC E/C Ø 32 MM 1.25 MPA M 475.00 

194 TEE PVC E/C 63MM U 2.00 

195 REDUCTOR PVC E/C 63MM*50MM U 2.00 

296 REDUCTOR PVC E/C 50MM*40MM U 2.00 

197 REDUCTOR PVC E/C 40MM*32MM U 2.00 

198 TAPÓN HEMBRA PVC E/C 40MM U 2.00 

199 TAPÓN HEMBRA PVC E/C 32MM U 2.00 

200 ARENA EN ZANJA M3 200.00 

201 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) M3 2,752.00 

 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS   

202 EXCAVACIÓN A MANO M3 58.50 

203 SUM.E INST. TUBERÍA POLIETILENO B/D 1/2" M 225.00 

204 CONEXIONES DOMICILIARIAS C/MEDIDOR + ACCES. 1/2" U 9.00 

205 SUMINISTRO DE GRIFO 1/2" U 9.00 

206 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) M3 58.50 

207 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2(ANCLAJES) M3 1.35 

 TRANSPORTE FLUVIAL Y ACARREO   

 TRANSPORTE EN CANOA   

208 TRANSPORTE TUBERÍA PVC L=6.00M U 412.50 

209 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS M3/KM 10.00 

210 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS PLÁSTICAS SACO 50 

KG 
SACO 21.00 



  

  

 

 

211 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 2,500.00 

212 TRANSPORTE FLUVIAL EXCAVADORA U 2.00 

 ACARREO DESDE LA ORILLA RIO AL SITIO OBRA   

213 ACARREO MANUAL TUBERÍA PVC U 412.50 

214 ACARREO MATERIAL PÉTREO M3 10.00 

215 ACARREO MANUAL CEMENTO SACO 21.00 

216 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 2,500.00 

 MITIGACIÓN AMBIENTAL   

 AMBIENTALES   

217 LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA U 1.00 

218 REUNIONES INFORMATIVAS U 2.00 

219 VALLAS DE PELIGRO U 4.00 

220 VALLAS DE DESVÍOS U 2.00 

221 CONOS REFRACTIVOS U 6.00 

222 CINTA DELIMITADORA DE PELIGRO M 1,500.00 

223 CERRAMIENTO PROVISIONAL M 50.00 

224 EQUIPO SEGURIDAD U 10.00 

 AGUA POTABLE PARA ZANCUDO COCHA   

 CAPTACIÓN   

225 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 50.00 

226 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 50.00 

227 EXCAVACIÓN A MANO m3 25.00 

228 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 250.00 

229 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 30.00 

230 TANQUE DE RESERVA BAJA DE PRFV-VOLUMEN=30.00 M3 U 1.00 

231 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ACERO 

INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS PARA AIREACIÓN 
U 1.00 

 CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS   

232 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64.00 

233 EXCAVACIÓN A MANO M3 33.74 

234 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18.71 

235 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0.97 

236 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840.94 

237 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69.10 

238 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7.56 

239 HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 180 KG/CM2) M3 7.43 

240 CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 E=0.07M M2 64.78 

241 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64.78 

242 MASILLADO DE PISOS M2 64.78 

243 ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y PINTURA KG 1,604.36 

244 CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA E=0.40MM M2 136.08 

245 CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 500MM M 12.60 

246 CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 1/32" M 25.20 

247 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1.00 

248 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16.00 

249 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10.50 

 TRANSPORTE FLUVIAL   

250 TRANSPORTE TANQUE PRFV 30 M3 U 1.00 

251 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS M3/KM 60.00 

252 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS PLÁSTICAS SACO 50 

KG 
SACO 240.00 

253 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 250.00 

 NUEVO ROCAFUERTE   

254 MACRO MEDIDOR DE 90 INCLUYE ACCESORIOS U 1.00 

255 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 90 INCLUYE ACCESORIOS U 12.00 

256 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 63 INCLUYE ACCESORIOS M 2.00 

257 TUBERÍA DE 90 CEDULA 40 DE 90 M 200.00 

258 CODO 90Ø HG 90MM U 8.00 

259 LIMPIEZA DE PAREDES M2 420.00 

260 ESTUCADO DE PAREDES M2 420.00 



  

  

 

 

261 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 420.00 

262 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ACERO 

INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS PARA AIREACIÓN 
U 1.00 

263 

TABLERO DE CONTROL INCLUYE COMPONENTES TERMO 

MAGNÉTICO  GUARDA MOTORES ARRANCADOR SUAVE 

CONTACTARES 

U 1.00 

264 TRASFORMADOR DE 15KVA U 1.00 

265 POSTE DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CIRCULAR DE 12 M U 1.00 

266 

DERIVACIÓN AÉREA EN A. T. 13.800V 3F 60HZ. INCLUYE 

HERRAJES, SECCIONADORES Y PARARRAYOS MONO 

POLARES 

U 1.00 

267 
MALLA DE PUESTA A TIERRA SUELDA EXOTÉRMICA COND 

# 2 AWG 
U 1.00 

268 
MALLA DE PUESTA A TIERRA SUELDA EXOTÉRMICA COND 

# 1/0 AW 
U 1.00 

269 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN 3X2, XLPE (2) M 60.00 

270 TENSOR A.T FAROL U 1.00 

271 MOVIMIENTO / ERECCIÓN DE POSTE U 1.00 

272 
DESMANTELAMIENTO O ENSAMBLE DE ESTRUCTURA 

TRIFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN 
U 1.00 

273 ALIMENTADOR BT2X( 3X1/0)(2) SUPERFLEX M 30.00 

274 ALIMENTADOR BT 3X4(6) TTU M 80.00 

275 TABLERO METÁLICO PARA MEDICIÓN INDIRECTA U 1.00 

276 TRANSPORTE, TUBERÍA CEDULA 40, KG 13,200.00 

277 ACARREO MANUAL, TUBERÍA CEDULA 40 KG 13,200.00 

278 
TRANSPORTE, DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO, 

TRANFORMADOR, EQUIPOS ELECTRICOS 
KG 2,900.00 

279 
ACARREO MANUAL,DE FIBRA DE VIDRIO, 

TRANFORMADOR, EQUIPOS ELECTRICOS 
KG 2,900.00 

280 

ESTUDIOS DE REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LLANCHAMA, 

ZANCUDO COCHA, LIMON YACU, TIPUTINI, NUEVO 

ROCAFUERTE Y PLANTA 

GLOBA 1.00 

 

3.1.2 Origen del servicio. 

 

Nacional ( X )           Extranjero (    ) 

 

3.1.3 Facilidad de Adquisición en el mercado. 

 

Local ( X  )     Provincial (  X  )   Nacional ( X )    Extranjero (   ) 

 

Existe alta facilidad de adquisición en el mercado local y provincial. 

 

3.1.4 Número de oferentes. 

 

El número de oferentes a los que se destinará la invitación será determinado de 

acuerdo con el tipo de procedimiento utilizado para la presente adquisición, así como 

de acuerdo con el Código Particular de Categorización (CPC) utilizado en el mismo. 

 

3.1.5 Riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares. 

 

El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

AGUARICO, realizará un procedimiento de adquisición de servicios y el pago se lo 

realizará en dólares, moneda de curso legal en el País. Por lo tanto, el riesgo 

cambiario es nulo. 

 

3.2 Adquisiciones similares previas realizadas (2 últimos años) 

 

3.2.1 Procesos similares adjudicados por el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AGUARICO 

 



  

  

 

 

BÚSQUEDA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

AGUARICO: ABRIL 2023 – ABRIL 2025 

PALABRAS CLAVE: REPOTENCIACIÓN 

 

Período: 29/abril/2023 a 29/octubre/2023 

 
 

Período: 29/octubre/2023 a 29/abril/2024 

 



  

  

 

 

Período: 29/abril/2024 a 29/octubre/2024 

 

 

Período: 29/octubre/2024 a 29/abril/2025 

 

Se procedió a revisar si existen procesos similares adjudicados por la GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AGUARICO dentro de los dos 

últimos años, conforme se puede evidenciar en las capturas de pantalla, no se encontraron 

procesos similares. 



  

  

 

 

3.2.2 Procesos similares adjudicados por otras entidades del sector público 

 

BÚSQUEDA OTRAS ENTIDADES: ABRIL 2023 – ABRIL 2025 

PALABRAS CLAVE: REPOTENCIACIÓN 

 

Período: 29/abril/2023 a 29/octubre/2023 

 
 

Período: 29/octubre/2023 a 29/abril/2024 

 



  

  

 

 

Período: 29/abril/2023 a 29/octubre/2024 

 
 

Período: 29/octubre/2023 a 29/abril/2025 

 



  

  

 

 

Se procedió a revisar si existen procesos similares adjudicados por otras entidades del sector 

público, dentro de los dos últimos años, conforme se puede evidenciar en las capturas de 

pantalla, no existen procesos adjudicados de REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES. 

 

3.3 Variación de Precios 

 

No aplica, por cuanto no se han encontrado procesos similares adjudicados dentro de los dos 

últimos años dentro de la GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE AGUARICO, como en otras entidades del sector público, por ende, para 

la variación de precios se tomará en cuenta el número de propuestas económicas obtenidas 

para el presente proceso. 

 

3.4 Considerar la posibilidad de la existencia de adquisiciones sustitutas más eficientes 

 

De acuerdo con el análisis que ha realizado la GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AGUARICO, el servicio a contratar contempla 

los parámetros de calidad que la institución necesita para cumplir con los objetivos descritos. 

No se ha identificado productos sustitutos que posean las mismas características técnicas y 

que brinden un mejor desempeño que el aquí descrito.  

 

De esta forma la GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

AGUARICO cumple con el principio de TRANSPARENCIA Y CALIDAD descrito en el 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

3.5 Propuesta de proveedores 

 

Se procedió a solicitar Propuestas Técnico-Económicas a los oferentes, los mismos que 

después de analizar las características requeridas del proceso han hecho llegar sus 

propuestas, las cuales nos sirven de referencia para el cálculo del presupuesto total final. 

 

Nro. Propuestas Proveedor Ruc Datos de Contacto 

1 Propuesta 1 Oferente: CONSORCIO AGUARICO 

Procurador: ORTEGA CASTRO ALBERTO 

RENÁN  

1804493862001 Teléfono. 0992982489 - 032846661 

Email.  bebeto360@gmail.com  

2 Propuesta 2 FUENTES SALAZAR CHRISTIAN 

PATRICIO 

1850007582001 Teléfono: 0983251446 

Correo: chrisfnts02@gmail.com  

3 Propuesta 3 BONILLA FREIRE LENIN FERNANDO 1804760013001 Teléfono: 0997173225 

Correo: fbonilla299@gmail.com  

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

ANEXO DE ESTUDIO PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

PROYECTO: REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE NUEVO 
ROCAFUERTE, LLANCHAMA, ZANCUDO COCHA, LIMÓN YACU, TIPUTINI Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE TIPUTINI, UBICADAS EN EL CANTÓN AGUARICO, PROVINCIA DE ORELLANA. 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

 

mailto:bebeto360@gmail.com
mailto:chrisfnts02@gmail.com
mailto:fbonilla299@gmail.com


  

  

 

 

No. RUBRO / DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 

PROPUESTAS TÉCNICO ECONÓMICAS 
CONSORCIO 

AGUARICO 

FUENTES 

SALAZAR 
BONILLA 

  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - TIPUTINI 

  TANQUE DE RESERVA BAJO V=80 M3 

1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 60 105,6 110,352 111,936 

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 60 168,6 176,187 178,716 

3 
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-

2.80 (EN TIERRA) 
M3 120 2298 2401,41 2435,88 

4 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 2,5 9,15 9,56175 9,699 

5 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 22,5 766,35 800,83575 812,331 

6 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 2,5 579,825 605,917125 614,6145 

7 ACCESORIOS RESERVA BAJA U 1 328,96 343,7632 348,6976 

8 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 11256,5 32193,59 33642,30155 34125,2054 

9 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 22,3 6152,124 6428,96958 6521,25144 

10 
ENCOFRADO / DESENCOFRADO CIRCULAR 

(RUBRO NUEVO) 
m2 180 9901,8 10347,381 10495,908 

  CAJA PARA VÁLVULAS 

11 TAPA SANITARIA STANDAR U 1 292,95 306,13275 310,527 

12 EXCAVACIÓN A MANO m3 7 97,16 101,5322 102,9896 

13 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 4,48 96,2304 100,560768 102,004224 

14 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 4,19 1155,9372 1207,954374 1225,293432 

15 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19,89 56,8854 59,445243 60,298524 

  CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS 

16 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64 179,84 187,9328 190,6304 

17 EXCAVACIÓN A MANO M3 33,74 468,3112 489,385204 496,409872 

18 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18,71 637,2626 665,939417 675,498356 

19 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0,97 224,9721 235,0958445 238,470426 

20 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840,94 2405,0884 2513,317378 2549,393704 

21 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69,1 1484,268 1551,06006 1573,32408 

22 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7,56 2085,6528 2179,507176 2210,791968 

23 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 7,43 1680,8889 1756,528901 1781,742234 

24 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 

KG/CM2 E=0.07M 
M2 64,78 2240,7402 2341,573509 2375,184612 

25 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64,78 725,536 758,18512 769,06816 

26 MASILLADO DE PISOS M2 64,78 675,6554 706,059893 716,194724 

27 
ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y 

PINTURA 
KG 1604,36 9642,2036 10076,10276 10220,73582 

28 
CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA 

E=0.40MM 
M2 136,08 5564,3112 5814,705204 5898,169872 

29 
CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 

500MM 
M 12,6 350,154 365,91093 371,16324 

30 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,2 461,412 482,17554 489,09672 

31 
MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 0.12 POR 0.20 

POR 0.40 M 
M2 164,45 3289 3437,005 3486,34 



  

  

 

 

32 ENLUCIDO VERTICAL ESPONJEADO M2 321,45 4047,0555 4229,172998 4289,87883 

33 MESÓN HORMIGÓN ARMADO M 4 129,64 135,4738 137,4184 

34 CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE M2 71,2 4538,288 4742,51096 4810,58528 

35 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO U 1 179,03 187,08635 189,7718 

36 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1 23,19 24,23355 24,5814 

37 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16 218,4 228,228 231,504 

38 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10,5 1003,17 1048,31265 1063,3602 

39 PUERTA DE HIERRO Y TOOL 1 HOJA U 3 773,55 808,35975 819,963 

40 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 321,45 2308,011 2411,871495 2446,49166 

41 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 

12 THHN MANGUERA 1/2" 
PTO 8 407,6 425,942 432,056 

42 
ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y 

MANGUERA 
PTO 12 686,16 717,0372 727,3296 

43 
ACERA H.S 7 CM FC= 180 KG/CM2 

ESCOBEADO 
M2 90 1799,1 1880,0595 1907,046 

44 BORDILLOS 15X30 CM M 34,6 592,006 618,64627 627,52636 

45 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" PTO 2 84,02 87,8009 89,0612 

46 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA 

EQUIPO DE BOMBEO DIAM. 2 PULGADAS 
U 1 4230,94 4421,3323 4484,7964 

47 
BOMBA 8 HP CON EQUIPO ELÉCTRICO 

(PROVISIÓN Y MONTAJE) 
U 2 16547,36 17291,9912 17540,2016 

48 TABLERO DE CONTROL PTAR U 1 3314,21 3463,34945 3513,0626 

  OBRAS EN ÁREA DE LA PLANTA 

49 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE 

ACERO INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS 

PARA AIREACIÓN 

U 4 9775,16 10215,0422 10361,6696 

50 
TUBO PVC 63 MM INCLUYE PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN 
M 60 1094,4 1143,648 1160,064 

  TRANSPORTE DEL MATERIAL 

51 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS 

PLÁSTICAS SACO 50 KG 
SACO 250 715 747,175 757,9 

52 TRANSPORTE TUBERÍA PVC M 60 84 87,78 89,04 

53 
TRANSPORTE DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, 

MADERA PARA ENCOFRADO, ANDAMIOS… 
U 1 3751,94 3920,7773 3977,0564 

54 

TRANSPORTE DE EXCAVADORA Y 

VOLQUETA (MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL EQUIPO) 

U 1 3088,13 3227,09585 3273,4178 

55 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 11276,39 18944,3352 19796,83028 20080,99531 

  ACARREO DEL MATERIAL 

56 ACARREO MANUAL CEMENTO U 250 625 653,125 662,5 

57 ACARREO MANUAL TUBERÍA PVC M 60 110,4 115,368 117,024 

58 
ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, 

MADERA PARA ENCOFRADO, ANDAMIOS 
U 1 341,69 357,06605 362,1914 

59 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 11276,39 4510,556 4713,53102 4781,18936 

  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - LLANCHAMA 

  TANQUE DE RESERVA BAJO V=30 M3 LLANCHAMA 

60 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 60 105,6 110,352 111,936 

61 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 60 168,6 176,187 178,716 

62 EXCAVACIÓN A MANO m3 36 499,68 522,1656 529,6608 



  

  

 

 

63 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 2,5 9,15 9,56175 9,699 

64 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 22,5 766,35 800,83575 812,331 

65 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 2,5 579,825 605,917125 614,6145 

66 ACCESORIOS RESERVA BAJA U 1 328,96 343,7632 348,6976 

67 
TANQUE DE RESERVA BAJA DE PRFV-

VOLUMEN=30.00 M3 
U 1 8824,99 9222,11455 9354,4894 

68 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE 

ACERO INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS 

PARA AIREACIÓN 

U 1 2443,79 2553,76055 2590,4174 

  CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS 

69 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64 179,84 187,9328 190,6304 

70 EXCAVACIÓN A MANO M3 33,74 468,3112 489,385204 496,409872 

71 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18,71 637,2626 665,939417 675,498356 

72 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0,97 224,9721 235,0958445 238,470426 

73 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840,94 2405,0884 2513,317378 2549,393704 

74 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69,1 1484,268 1551,06006 1573,32408 

75 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7,56 2085,6528 2179,507176 2210,791968 

76 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 7,43 1680,8889 1756,528901 1781,742234 

77 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 

KG/CM2 E=0.07M 
M2 64,78 2240,7402 2341,573509 2375,184612 

78 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64,78 725,536 758,18512 769,06816 

79 MASILLADO DE PISOS M2 64,78 675,6554 706,059893 716,194724 

80 
ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y 

PINTURA 
KG 1604,36 9642,2036 10076,10276 10220,73582 

81 
CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA 

E=0.40MM 
M2 136,08 5564,3112 5814,705204 5898,169872 

82 
CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 

500MM 
M 12,6 350,154 365,91093 371,16324 

83 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,2 461,412 482,17554 489,09672 

84 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1 23,19 24,23355 24,5814 

85 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16 218,4 228,228 231,504 

86 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10,5 1003,17 1048,31265 1063,3602 

  CAJA PARA VÁLVULAS 

87 TAPA SANITARIA STANDAR U 2 585,9 612,2655 621,054 

88 EXCAVACIÓN A MANO m3 7 97,16 101,5322 102,9896 

89 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 4,48 96,2304 100,560768 102,004224 

90 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 4,19 1155,9372 1207,954374 1225,293432 

91 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19,89 56,8854 59,445243 60,298524 

  OBRAS EN ÁREA DE LA PLANTA 

92 
TUBO PVC 63 MM INCLUYE PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN 
M 60 1094,4 1143,648 1160,064 

  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - TIPUTINI 

  DESCARGA 

93 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 11,2 31,472 32,88824 33,36032 

94 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 11,2 19,712 20,59904 20,89472 

95 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 m3 1,23 285,2739 298,1112255 302,390334 

96 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 13,88 298,1424 311,558808 316,030944 



  

  

 

 

97 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 1 275,88 288,2946 292,4328 

98 
RELLENO COMPACTADO MATERIAL 

CLASIFICADO (LASTRE) 
m3 3,7 123,432 128,98644 130,83792 

99 
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-

2.80 (EN TIERRA) 
m3 4,93 94,4095 98,6579275 100,07407 

100 
TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO 

D.N.I. 400MM (MAT.INST) 
m 21 4870,53 5089,70385 5162,7618 

  PLANTA DE TRATAMIENTO 

101 
PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR 

COMPACTA CAP= 4LT/S 
U 1 437500,28 457187,7926 463750,2968 

102 

REJILLA ACERO INOXIDABLE (0,3X0,5) M 

INCLUYE MARCO METÁLICO DE ANCLAJE Y 

FIJACIÓN 

U 2 724,86 757,4787 768,3516 

103 

COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE 

ACCIONADA POR VOLANTE, DE 0.30M DE 

ANCHO X 0.50 DE ALTURA. INCLUYE 

ANCLAJES DE HORMIGÓN 

U 1 4422,2 4621,199 4687,532 

104 VÁLVULA MARIPOSA U 3 837,87 875,57415 888,1422 

105 

ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE 

GREATING. INCLUYE RECUBRIMIENTO 

GALVANIZADO 

M2 72 16714,8 17466,966 17717,688 

106 

ESTRUCTURA METÁLICA PARA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE 

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO 

KG 2954,36 20532,802 21456,77809 21764,77012 

107 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA 

EQUIPO DE BOMBEO DIAM. 2 PULGADAS 
U 1 4230,94 4421,3323 4484,7964 

108 
BOMBA SUMERGIBLE 8 HP CON EQUIPO 

ELÉCTRICO (PROVISIÓN Y MONTAJE) 
U 2 16547,36 17291,9912 17540,2016 

109 TABLERO DE CONTROL PTAR U 1 3314,21 3463,34945 3513,0626 

110 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25 457,75 478,34875 485,215 

111 CUBIERTA PLÁSTICA DE PVC E=2.5MM M2 137,16 3755,4408 3924,435636 3980,767248 

112 
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-

2.80 (EN TIERRA) 
m3 144 2757,6 2881,692 2923,056 

113 
TUBO DIÁM. 300 PVC INCLUYE COLOCACIÓN 

Y PROVISIÓN 
M 120 7869,6 8223,732 8341,776 

114 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 240 878,4 917,928 931,104 

115 
SILLA - CONEXIÓN TUBO 300 MM INCLUYE 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 
U 1 25,55 26,69975 27,083 

116 
ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y 

MANGUERA 
PTO 4 228,72 239,0124 242,4432 

117 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 

12 THHN MANGUERA 1/2" 
PTO 4 203,8 212,971 216,028 

118 
TUBERÍA PVC D=160 MM CORRUGADA 

PERFORADA DRENAJE 
M 130 1700,4 1776,918 1802,424 

  CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS 

119 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64 179,84 187,9328 190,6304 

120 EXCAVACIÓN A MANO M3 33,74 468,3112 489,385204 496,409872 

121 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18,71 637,2626 665,939417 675,498356 

122 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0,97 224,9721 235,0958445 238,470426 

123 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840,94 2405,0884 2513,317378 2549,393704 

124 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69,1 1484,268 1551,06006 1573,32408 

125 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7,56 2085,6528 2179,507176 2210,791968 

126 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 7,43 1680,8889 1756,528901 1781,742234 

127 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 

KG/CM2 E=0.07M 
M2 64,78 2240,7402 2341,573509 2375,184612 

128 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64,78 725,536 758,18512 769,06816 



  

  

 

 

129 MASILLADO DE PISOS M2 64,78 675,6554 706,059893 716,194724 

130 
ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y 

PINTURA 
KG 1604,36 9642,2036 10076,10276 10220,73582 

131 
CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA 

E=0.40MM 
M2 136,08 5564,3112 5814,705204 5898,169872 

132 
CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 

500MM 
M 12,6 350,154 365,91093 371,16324 

133 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,2 461,412 482,17554 489,09672 

134 
MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 0.12 POR 0.20 

POR 0.40 M 
M2 164,45 3289 3437,005 3486,34 

135 ENLUCIDO VERTICAL ESPONJEADO M2 321,45 4047,0555 4229,172998 4289,87883 

136 MESÓN HORMIGÓN ARMADO M 4 129,64 135,4738 137,4184 

137 CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE M2 71,2 4538,288 4742,51096 4810,58528 

138 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO U 1 179,03 187,08635 189,7718 

139 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1 23,19 24,23355 24,5814 

140 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16 218,4 228,228 231,504 

141 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10,5 1003,17 1048,31265 1063,3602 

142 PUERTA DE HIERRO Y TOOL 1 HOJA U 3 773,55 808,35975 819,963 

143 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 321,45 2308,011 2411,871495 2446,49166 

144 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 

12 THHN MANGUERA 1/2" 
PTO 8 407,6 425,942 432,056 

145 
ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y 

MANGUERA 
PTO 12 686,16 717,0372 727,3296 

146 
ACERA H.S 7 CM FC= 180 KG/CM2 

ESCOBEADO 
M2 90 1799,1 1880,0595 1907,046 

147 BORDILLOS 15X30 CM M 34,6 592,006 618,64627 627,52636 

148 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" PTO 2 84,02 87,8009 89,0612 

  TRANSPORTE DE MATERIAL 

149 TRANSPORTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO U 1 8500,78 8883,3151 9010,8268 

150 TRANSPORTE TANQUE PRFV 30 M3 U 1 3126,94 3267,6523 3314,5564 

151 
TRANSPORTE, PERFILES, MALLAS, 

CUBIERTA, 
KG 14849,78 14107,291 14742,1191 14953,72846 

152 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS 

PLÁSTICAS SACO 50 KG 
U 100 286 298,87 303,16 

153 TRANSPORTE TUBERÍA PVC M 210 294 307,23 311,64 

154 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 19,89 33,4152 34,918884 35,420112 

155 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS M3/KM 150 26791,5 27997,1175 28398,99 

  ACARREO DEL MATERIAL 

156 
ACARREO MANUAL, PERFILES, MALLAS, 

CUBIERTA 
KG 14849,78 20641,1942 21570,04794 21879,66585 

157 ACARREO MANUAL CEMENTO U 100 250 261,25 265 

158 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 19,89 7,956 8,31402 8,43336 

159 ACARREO MATERIAL PÉTREO M3 150 6291 6574,095 6668,46 

  MITIGACIÓN AMBIENTAL 

160 LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA U 1 831,35 868,76075 881,231 

161 REUNIONES INFORMATIVAS U 2 1256,36 1312,8962 1331,7416 

162 VALLAS DE PELIGRO U 4 604,52 631,7234 640,7912 

163 VALLAS DE DESVÍOS U 2 302,26 315,8617 320,3956 

164 CONOS REFRACTIVOS U 10 264 275,88 279,84 



  

  

 

 

  

SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 

LIMONYAKU - SINCHICHICTA MARGEN 

IZQUIERDO 

          

  ABASTECIMIENTO 

  ACOPLE ACCESORIOS 

165 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 30 52,8 55,176 55,968 

166 ACOPLE Y ACCESORIOS GLB 2 5000 5225 5300 

  CONDUCCIÓN DESDE PLANTA TRATAMIENTO A LÍNEA CONDUCCIÓN 

167 DESBROCE Y LIMPIEZA M 10 17,6 18,392 18,656 

168 REPLANTEO Y NIVELACIÓN KM 0,01 0,0281 0,0293645 0,029786 

169 EXCAVACIÓN A MANO ZANJA M3 7,2 85,392 89,23464 90,51552 

170 ARENA EN ZANJA M3 0,6 27,384 28,61628 29,02704 

171 
SUM.E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC E/C 

63MM 1.25MPA 
M 10 121,4 126,863 128,684 

172 CODO 90Ø PVC E/C 63MM U 1 9,14 9,5513 9,6884 

173 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 7,2 26,352 27,53784 27,93312 

174 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2(ANCLAJES) M3 0,05 12,62 13,1879 13,3772 

175 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 63 INCLUYE 

ACCESORIOS 
U 1 163,69 171,05605 173,5114 

176 
UNIÓN GIBAULT HF 50 MM / 63 MM 

UNIVERSAL 
U 2 78,52 82,0534 83,2312 

177 CAJA VÁLVULA HF 160 MM U 1 60,06 62,7627 63,6636 

  RED DE DISTRIBUCIÓN 

  CONFORMACIÓN DE SENDERO 

178 DESBROCE Y LIMPIEZA M 2475 4356 4552,02 4617,36 

179 APERTURA DE SENDERO M 875 5670 5925,15 6010,2 

180 TUBERÍA ALCANTARILLADO 300 MM M 6 372,96 389,7432 395,3376 

181 
TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D=0.80M 

E=1.5MM 
M 9 2219,4 2319,273 2352,564 

182 
TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D=0.60M 

E=1.5MM 
M 6 1196,58 1250,4261 1268,3748 

183 SAQUILLOS DE TERRO CEMENTO SACO 80 618,4 646,228 655,504 

184 
MOVIMIENTO TIERRA CONFORMACIÓN DE 

SENDERO 
M3 315 2727,9 2850,6555 2891,574 

185 EMPALIZADA MADERA DE LA ZONA M2 65 915,85 957,06325 970,801 

186 GEO MALLA PARA REFUERZO M2 65 520,65 544,07925 551,889 

187 GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 (TIPO PAVCO) M2 65 483,6 505,362 512,616 

188 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 1 226,23 236,41035 239,8038 

  TUBERÍAS 

189 REPLANTEO Y NIVELACIÓN KM 3,48 9,7788 10,218846 10,365528 

190 
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-

2.80 (EN TIERRA) 
M3 1600 30640 32018,8 32478,4 

191 EXCAVACIÓN A MANO ZANJA M3 1152 13662,72 14277,5424 14482,4832 

192 
SUM.E INST. TUBERÍA PVC E/C Ø 40 MM 1.25 

MPA 
M 3000 19230 20095,35 20383,8 

193 
SUM.E INST. TUBERÍA PVC E/C Ø 32 MM 1.25 

MPA 
M 475 2156,5 2253,5425 2285,89 

194 TEE PVC E/C 63MM U 2 22,12 23,1154 23,4472 



  

  

 

 

195 REDUCTOR PVC E/C 63MM*50MM U 2 14,96 15,6332 15,8576 

296 REDUCTOR PVC E/C 50MM*40MM U 2 11,2 11,704 11,872 

197 REDUCTOR PVC E/C 40MM*32MM U 2 9,96 10,4082 10,5576 

198 TAPÓN HEMBRA PVC E/C 40MM U 2 7,46 7,7957 7,9076 

199 TAPÓN HEMBRA PVC E/C 32MM U 2 7,46 7,7957 7,9076 

200 ARENA EN ZANJA M3 200 9128 9538,76 9675,68 

201 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 2752 10072,32 10525,5744 10676,6592 

  ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

202 EXCAVACIÓN A MANO M3 58,5 811,98 848,5191 860,6988 

203 SUM.E INST. TUBERÍA POLIETILENO B/D 1/2" M 225 495 517,275 524,7 

204 
CONEXIONES DOMICILIARIAS C/MEDIDOR + 

ACCES. 1/2" 
U 9 1598,49 1670,42205 1694,3994 

205 SUMINISTRO DE GRIFO 1/2" U 9 186,21 194,58945 197,3826 

206 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 58,5 214,11 223,74495 226,9566 

207 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2(ANCLAJES) M3 1,35 340,74 356,0733 361,1844 

  TRANSPORTE FLUVIAL Y ACARREO 

  TRANSPORTE EN CANOA 

208 TRANSPORTE TUBERÍA PVC L=6.00M U 412,5 598,125 625,040625 634,0125 

209 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS M3/KM 10 882,3 922,0035 935,238 

210 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS 

PLÁSTICAS SACO 50 KG 
SACO 21 60,06 62,7627 63,6636 

211 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 2500 4200 4389 4452 

212 TRANSPORTE FLUVIAL EXCAVADORA U 2 1926,26 2012,9417 2041,8356 

  ACARREO DESDE LA ORILLA RIO AL SITIO OBRA 

213 ACARREO MANUAL TUBERÍA PVC U 412,5 759 793,155 804,54 

214 ACARREO MATERIAL PÉTREO M3 10 419,4 438,273 444,564 

215 ACARREO MANUAL CEMENTO SACO 21 52,5 54,8625 55,65 

216 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 2500 1000 1045 1060 

  MITIGACIÓN AMBIENTAL 

  AMBIENTALES 

217 LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA U 1 831,35 868,76075 881,231 

218 REUNIONES INFORMATIVAS U 2 1256,36 1312,8962 1331,7416 

219 VALLAS DE PELIGRO U 4 604,52 631,7234 640,7912 

220 VALLAS DE DESVÍOS U 2 302,26 315,8617 320,3956 

221 CONOS REFRACTIVOS U 6 158,4 165,528 167,904 

222 CINTA DELIMITADORA DE PELIGRO M 1500 1215 1269,675 1287,9 

223 CERRAMIENTO PROVISIONAL M 50 1504 1571,68 1594,24 

224 EQUIPO SEGURIDAD U 10 1089,3 1138,3185 1154,658 

  AGUA POTABLE PARA ZANCUDO COCHA 

  CAPTACIÓN 

225 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 50 88 91,96 93,28 

226 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 50 140,5 146,8225 148,93 

227 EXCAVACIÓN A MANO m3 25 347 362,615 367,82 

228 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 250 715 747,175 757,9 



  

  

 

 

229 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 30 8276,4 8648,838 8772,984 

230 
TANQUE DE RESERVA BAJA DE PRFV-

VOLUMEN=30.00 M3 
U 1 8824,99 9222,11455 9354,4894 

231 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE 

ACERO INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS 

PARA AIREACIÓN 

U 1 2443,79 2553,76055 2590,4174 

  CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS 

232 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64 179,84 187,9328 190,6304 

233 EXCAVACIÓN A MANO M3 33,74 468,3112 489,385204 496,409872 

234 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18,71 637,2626 665,939417 675,498356 

235 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0,97 224,9721 235,0958445 238,470426 

236 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840,94 2405,0884 2513,317378 2549,393704 

237 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69,1 1484,268 1551,06006 1573,32408 

238 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7,56 2085,6528 2179,507176 2210,791968 

239 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 7,43 1680,8889 1756,528901 1781,742234 

240 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 

KG/CM2 E=0.07M 
M2 64,78 2240,7402 2341,573509 2375,184612 

241 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64,78 725,536 758,18512 769,06816 

242 MASILLADO DE PISOS M2 64,78 675,6554 706,059893 716,194724 

243 
ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y 

PINTURA 
KG 1604,36 9642,2036 10076,10276 10220,73582 

244 
CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA 

E=0.40MM 
M2 136,08 5564,3112 5814,705204 5898,169872 

245 
CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 

500MM 
M 12,6 350,154 365,91093 371,16324 

246 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,2 461,412 482,17554 489,09672 

247 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1 23,19 24,23355 24,5814 

248 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16 218,4 228,228 231,504 

249 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10,5 1003,17 1048,31265 1063,3602 

  TRANSPORTE FLUVIAL 

250 TRANSPORTE TANQUE PRFV 30 M3 U 1 3126,94 3267,6523 3314,5564 

251 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS M3/KM 60 5280 5517,6 5596,8 

252 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS 

PLÁSTICAS SACO 50 KG 
SACO 240 686,4 717,288 727,584 

253 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 250 420 438,9 445,2 

  NUEVO ROCAFUERTE 

254 
MACRO MEDIDOR DE 90 INCLUYE 

ACCESORIOS 
U 1 677,35 707,83075 717,991 

255 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 90 INCLUYE 

ACCESORIOS 
U 12 3068,52 3206,6034 3252,6312 

256 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 63 INCLUYE 

ACCESORIOS 
M 2 327,38 342,1121 347,0228 

257 TUBERÍA DE 90 CEDULA 40 DE 90 M 200 6996 7310,82 7415,76 

258 CODO 90Ø HG 90MM U 8 39,44 41,2148 41,8064 

259 LIMPIEZA DE PAREDES M2 420 399 416,955 422,94 

260 ESTUCADO DE PAREDES M2 420 1864,8 1948,716 1976,688 

261 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 420 3015,6 3151,302 3196,536 



  

  

 

 

262 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE 

ACERO INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS 

PARA AIREACIÓN 

U 1 2443,79 2553,76055 2590,4174 

263 

TABLERO DE CONTROL INCLUYE 

COMPONENTES TERMO MAGNÉTICO  

GUARDA MOTORES ARRANCADOR SUAVE 

CONTACTARES 

U 1 5366,44 5607,9298 5688,4264 

264 TRASFORMADOR DE 15KVA U 1 3771,14 3940,8413 3997,4084 

265 
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CIRCULAR 

DE 12 M 
U 1 611,36 638,8712 648,0416 

266 

DERIVACIÓN AÉREA EN A. T. 13.800V 3F 

60HZ. INCLUYE HERRAJES, SECCIONADORES 

Y PARARRAYOS MONO POLARES 

U 1 3003,63 3138,79335 3183,8478 

267 
MALLA DE PUESTA A TIERRA SUELDA 

EXOTÉRMICA COND # 2 AWG 
U 1 927,21 968,93445 982,8426 

268 
MALLA DE PUESTA A TIERRA SUELDA 

EXOTÉRMICA COND # 1/0 AW 
U 1 677,21 707,68445 717,8426 

269 
ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN 3X2, XLPE 

(2) 
M 60 3144 3285,48 3332,64 

270 TENSOR A.T FAROL U 1 276,38 288,8171 292,9628 

271 MOVIMIENTO / ERECCIÓN DE POSTE U 1 155,45 162,44525 164,777 

272 

DESMANTELAMIENTO O ENSAMBLE DE 

ESTRUCTURA TRIFÁSICA EN MEDIA 

TENSIÓN 

U 1 114,78 119,9451 121,6668 

273 ALIMENTADOR BT2X( 3X1/0)(2) SUPERFLEX M 30 3522,9 3681,4305 3734,274 

274 ALIMENTADOR BT 3X4(6) TTU M 80 2394,4 2502,148 2538,064 

275 
TABLERO METÁLICO PARA MEDICIÓN 

INDIRECTA 
U 1 667,25 697,27625 707,285 

276 TRANSPORTE, TUBERÍA CEDULA 40, KG 13200 7788 8138,46 8255,28 

277 ACARREO MANUAL, TUBERÍA CEDULA 40 KG 13200 8976 9379,92 9514,56 

278 

TRANSPORTE, DE POSTE DE FIBRA DE 

VIDRIO, TRANFORMADOR, EQUIPOS 

ELECTRICOS 

KG 2900 1566 1636,47 1659,96 

279 
ACARREO MANUAL,DE FIBRA DE VIDRIO, 

TRANFORMADOR, EQUIPOS ELECTRICOS 
KG 2900 3219 3363,855 3412,14 

280 

ESTUDIOS DE REPOTENCIACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE LLANCHAMA, ZANCUDO 

COCHA, LIMON YACU, TIPUTINI, NUEVO 

ROCAFUERTE Y PLANTA 

GLOBAL 1 31250 45000 48500 

TOTAL: 1165443,34 1230232,039 1250744,939 

PRESUPUESTO REFERENCIAL MAS BAJO TOTAL: 1165443,339 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PROMEDIO  TOTAL: 1215473,439 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL MAS ALTO TOTAL: 1250744,939 

 

PRESUPUESTO QUE SE ACOGE LA ENTIDAD: $ 1165443,339 UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATRO 

CIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES, 3389/100 Centavos. 

  

4. ANÁLISIS  

 

Este estudio de mercado se ha realizado de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en 

la LOSNCP, su Reglamento y demás normas relativas al proceso de contratación pública 

ecuatoriano.  Con base a los términos de referencia indicadas en el proyecto denominado 

“REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

DE NUEVO ROCAFUERTE, LLANCHAMA, ZANCUDO COCHA, LIMÓN YACU, 

TIPUTINI Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIPUTINI, 

UBICADAS EN EL CANTÓN AGUARICO, PROVINCIA DE ORELLANA”.  
 



  

  

 

 

Para el análisis del presupuesto referencial se han tomado como referencia el número establecido 

de propuestas económicas que se detallan en el apartado 3.5 de este documento, estableciendo 

los precios más convenientes para la Institución, los cuales cumplen con los términos de 

referencia para el presente objeto de contratación. 

 

No se han tomado valores referenciales de procesos similares debido a que presentan términos 

de referencia distintos a los solicitados en el presente documento. 

 

Se elaboró el cuadro comparativo, mismo que se encuentra en el apartado 3.5 de este documento, 

en el cual se concluye que la propuesta del CONSORCIO AGUARICO, representado por el 

procurador común Ing. ORTEGA CASTRO ALBERTO RENÁN; con ruc No. 1804493862001, 

cumple con las condiciones técnicas, económicas y legales de acuerdo con los intereses de la 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AGUARICO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que establece que la administración pública debe regirse por los principios de 

eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, responsabilidad y economía; en concordancia con el 

artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que 

dispone que las ofertas presentadas deben ser evaluadas de acuerdo con criterios técnicos y 

económicos sustentados; y en aplicación de las Normas de Control Interno emitidas por la 

Contraloría General del Estado, que establecen la obligación de aplicar análisis técnicos y 

criterios de razonabilidad para la validación de precios y presupuestos en los procesos de 

contratación pública; 

 

Se informa que, luego del análisis comparativo de las ofertas presentadas por los tres proveedores 

interesados en el proceso, se ha identificado que el precio ofertado para el rubro TUBERÍA 

PLÁSTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT. INST.) en las tres propuestas se 

encuentra notoriamente elevado respecto a los análisis de precios unitarios de referencia que 

maneja esta Entidad Contratante. En consecuencia, y en estricto cumplimiento del principio de 

responsabilidad institucional y el deber de precautelar los recursos públicos, se ha procedido a 

corregir dicho rubro, estableciendo un valor técnico referencial de $ 66,94 dólares, en apego a la 

razonabilidad del gasto y a los principios que rigen la contratación pública. Para tal efecto se 

anexa el Análisis de Precios Unitarios 

 

Se adjunta el anexo de precio corregido. 

 

Adicionalmente se considera pertinente cambiar las unidades en los rubros de M3/KM a M3 para 

su publicación, considerando los costos de movilización a cada sector. 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con el análisis realizado, se ha tomado los valores más convenientes para la 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AGUARICO, los cuales 

cumplen con los términos de referencia solicitados para el presente proceso, por tal motivo se 

concluye que el presupuesto referencial obtenido para el proceso de contratación denominado 

“REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

DE NUEVO ROCAFUERTE, LLANCHAMA, ZANCUDO COCHA, LIMÓN YACU, 

TIPUTINI Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIPUTINI, 

UBICADAS EN EL CANTÓN AGUARICO, PROVINCIA DE ORELLANA”, es de 

$1,161,978.55 UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

OCHO DÓLARES, 55/ 100 CENTAVOS, sin IVA. El cual se detalla a continuación: 

 



  

  

 

 

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio global 

  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE - TIPUTINI 
        

  TANQUE DE RESERVA BAJO V=80 M3         

1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 60,00 1,76 105,60000 

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 60,00 2,81 168,60000 

3 
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.80 

(EN TIERRA) 
M3 120,00 19,15 2.298,00000 

4 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 2,50 3,66 9,15000 

5 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 22,50 34,06 766,35000 

6 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 2,50 231,93 579,82500 

7 ACCESORIOS RESERVA BAJA U 1,00 328,96 328,96000 

8 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 11.256,50 2,86 32.193,59000 

9 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 22,30 275,88 6.152,12400 

10 
ENCOFRADO / DESENCOFRADO CIRCULAR 

(RUBRO NUEVO) 
m2 180,00 55,01 9.901,80000 

  CAJA PARA VÁLVULAS         

11 TAPA SANITARIA STANDAR U 1,00 292,95 292,95000 

12 EXCAVACIÓN A MANO m3 7,00 13,88 97,16000 

13 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 4,48 21,48 96,23040 

14 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 4,19 275,88 1.155,93720 

15 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19,89 2,86 56,88540 

  CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS         

16 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64,00 2,81 179,84000 

17 EXCAVACIÓN A MANO M3 33,74 13,88 468,31120 

18 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18,71 34,06 637,26260 

19 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0,97 231,93 224,97210 

20 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840,94 2,86 2.405,08840 

21 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69,10 21,48 1.484,26800 

22 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7,56 275,88 2.085,65280 

23 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 7,43 226,23 1.680,88890 

24 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 

E=0.07M 
M2 64,78 34,59 2.240,74020 

25 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64,78 11,20 725,53600 

26 MASILLADO DE PISOS M2 64,78 10,43 675,65540 

27 
ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y 

PINTURA 
KG 1.604,36 6,01 9.642,20360 

28 
CUBIERTA METÁLICA PREPINTADA 

E=0.40MM 
M2 136,08 40,89 5.564,31120 

29 
CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 

500MM 
M 12,60 27,79 350,15400 

30 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,20 18,31 461,41200 

31 
MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 0.12 POR 0.20 POR 

0.40 M 
M2 164,45 20,00 3.289,00000 

32 ENLUCIDO VERTICAL ESPONJEADO M2 321,45 12,59 4.047,05550 

33 MESÓN HORMIGÓN ARMADO M 4,00 32,41 129,64000 

34 CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE M2 71,20 63,74 4.538,28800 

35 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO U 1,00 179,03 179,03000 

36 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1,00 23,19 23,19000 

37 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16,00 13,65 218,40000 

38 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10,50 95,54 1.003,17000 

39 PUERTA DE HIERRO Y TOOL 1 HOJA U 3,00 257,85 773,55000 



  

  

 

 

40 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 321,45 7,18 2.308,01100 

41 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 

12 THHN MANGUERA 1/2" 
PTO 8,00 50,95 407,60000 

42 
ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y 

MANGUERA 
PTO 12,00 57,18 686,16000 

43 ACERA H.S 7 CM FC= 180 KG/CM2 ESCOBEADO M2 90,00 19,99 1.799,10000 

44 BORDILLOS 15X30 CM M 34,60 17,11 592,00600 

45 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" PTO 2,00 42,01 84,02000 

46 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EQUIPO 

DE BOMBEO DIAM. 2 PULGADAS 
U 1,00 4.230,94 4.230,94000 

47 
BOMBA 8 HP CON EQUIPO ELÉCTRICO 

(PROVISIÓN Y MONTAJE) 
U 2,00 8.273,68 16.547,36000 

48 TABLERO DE CONTROL PTAR U 1,00 3.314,21 3.314,21000 

  OBRAS EN ÁREA DE LA PLANTA         

49 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE 

ACERO INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS 

PARA AIREACIÓN 

U 4,00 2.443,79 9.775,16000 

50 
TUBO PVC 63 MM INCLUYE PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN 
M 60,00 18,24 1.094,40000 

  TRANSPORTE DEL MATERIAL         

51 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS 

PLÁSTICAS SACO 50 KG 
SACO 250,00 2,86 715,00000 

52 TRANSPORTE TUBERÍA PVC M 60,00 1,40 84,00000 

53 
TRANSPORTE DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, 

MADERA PARA ENCOFRADO, ANDAMIOS… 
U 1,00 3.751,94 3.751,94000 

54 

TRANSPORTE DE EXCAVADORA Y 

VOLQUETA (MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DEL EQUIPO) 

U 1,00 3.088,13 3.088,13000 

55 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 11.276,39 1,68 18.944,33520 

  ACARREO DEL MATERIAL         

56 ACARREO MANUAL CEMENTO U 250,00 2,50 625,00000 

57 ACARREO MANUAL TUBERÍA PVC M 60,00 1,84 110,40000 

58 
ACARREO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, 

MADERA PARA ENCOFRADO, ANDAMIOS 
U 1,00 341,69 341,69000 

59 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 11.276,39 0,40 4.510,55600 

  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE - LLANCHAMA 
        

  
TANQUE DE RESERVA BAJO V=30 M3 

LLANCHAMA 
        

60 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 60,00 1,76 105,60000 

61 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 60,00 2,81 168,60000 

62 EXCAVACIÓN A MANO m3 36,00 13,88 499,68000 

63 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 2,50 3,66 9,15000 

64 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 22,50 34,06 766,35000 

65 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 2,50 231,93 579,82500 

66 ACCESORIOS RESERVA BAJA U 1,00 328,96 328,96000 

67 
TANQUE DE RESERVA BAJA DE PRFV-

VOLUMEN=30.00 M3 
U 1,00 8.824,99 8.824,99000 

68 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE 

ACERO INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS 

PARA AIREACIÓN 

U 1,00 2.443,79 2.443,79000 

  CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS         

69 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64,00 2,81 179,84000 

70 EXCAVACIÓN A MANO M3 33,74 13,88 468,31120 

71 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18,71 34,06 637,26260 

72 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0,97 231,93 224,97210 



  

  

 

 

73 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840,94 2,86 2.405,08840 

74 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69,10 21,48 1.484,26800 

75 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7,56 275,88 2.085,65280 

76 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 7,43 226,23 1.680,88890 

77 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 

E=0.07M 
M2 64,78 34,59 2.240,74020 

78 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64,78 11,20 725,53600 

79 MASILLADO DE PISOS M2 64,78 10,43 675,65540 

80 
ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y 

PINTURA 
KG 1.604,36 6,01 9.642,20360 

81 
CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA 

E=0.40MM 
M2 136,08 40,89 5.564,31120 

82 
CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 

500MM 
M 12,60 27,79 350,15400 

83 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,20 18,31 461,41200 

84 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1,00 23,19 23,19000 

85 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16,00 13,65 218,40000 

86 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10,50 95,54 1.003,17000 

  CAJA PARA VÁLVULAS         

87 TAPA SANITARIA STANDAR U 2,00 292,95 585,90000 

88 EXCAVACIÓN A MANO m3 7,00 13,88 97,16000 

89 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 4,48 21,48 96,23040 

90 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 4,19 275,88 1.155,93720 

91 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19,89 2,86 56,88540 

  OBRAS EN ÁREA DE LA PLANTA         

92 
TUBO PVC 63 MM INCLUYE PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN 
M 60,00 18,24 1.094,40000 

  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES - TIPUTINI 
        

  DESCARGA         

93 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 11,20 2,81 31,47200 

94 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 11,20 1,76 19,71200 

95 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 m3 1,23 231,93 285,27390 

96 ENCOFRADO / DESENCOFRADO m2 13,88 21,48 298,14240 

97 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 m3 1,00 275,88 275,88000 

98 
RELLENO COMPACTADO MATERIAL 

CLASIFICADO (LASTRE) 
m3 3,70 33,36 123,43200 

99 
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.80 

(EN TIERRA) 
m3 4,93 19,15 94,40950 

100 
TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 

400MM (MAT.INST) 
m 21,00 66.94 1405.74 

  PLANTA DE TRATAMIENTO         

101 
PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR 

COMPACTA CAP= 4LT/S 
U 1,00 437.500,28 437.500,28000 

102 

REJILLA ACERO INOXIDABLE (0,3X0,5) M 

INCLUYE MARCO METÁLICO DE ANCLAJE Y 

FIJACIÓN 

U 2,00 362,43 724,86000 

103 

COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE 

ACCIONADA POR VOLANTE, DE 0.30M DE 

ANCHO X 0.50 DE ALTURA. INCLUYE 

ANCLAJES DE HORMIGÓN 

U 1,00 4.422,20 4.422,20000 

104 VÁLVULA MARIPOSA U 3,00 279,29 837,87000 

105 

ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE 

GREATING. INCLUYE RECUBRIMIENTO 

GALVANIZADO 

M2 72,00 232,15 16.714,80000 



  

  

 

 

106 

ESTRUCTURA METÁLICA PARA 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE 

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO 

KG 2.954,36 6,95 20.532,80200 

107 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA EQUIPO 

DE BOMBEO DIAM. 2 PULGADAS 
U 1,00 4.230,94 4.230,94000 

108 
BOMBA SUMERGIBLE 8 HP CON EQUIPO 

ELÉCTRICO (PROVISIÓN Y MONTAJE) 
U 2,00 8.273,68 16.547,36000 

109 TABLERO DE CONTROL PTAR U 1,00 3.314,21 3.314,21000 

110 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,00 18,31 457,75000 

111 CUBIERTA PLÁSTICA DE PVC E=2.5MM M2 137,16 27,38 3.755,44080 

112 
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.80 

(EN TIERRA) 
m3 144,00 19,15 2.757,60000 

113 
TUBO DIÁM. 300 PVC INCLUYE COLOCACIÓN 

Y PROVISIÓN 
M 120,00 65,58 7.869,60000 

114 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 240,00 3,66 878,40000 

115 
SILLA - CONEXIÓN TUBO 300 MM INCLUYE 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 
U 1,00 25,55 25,55000 

116 
ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y 

MANGUERA 
PTO 4,00 57,18 228,72000 

117 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 

12 THHN MANGUERA 1/2" 
PTO 4,00 50,95 203,80000 

118 
TUBERÍA PVC D=160 MM CORRUGADA 

PERFORADA DRENAJE 
M 130,00 13,08 1.700,40000 

  CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS         

119 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64,00 2,81 179,84000 

120 EXCAVACIÓN A MANO M3 33,74 13,88 468,31120 

121 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18,71 34,06 637,26260 

122 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0,97 231,93 224,97210 

123 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840,94 2,86 2.405,08840 

124 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69,10 21,48 1.484,26800 

125 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7,56 275,88 2.085,65280 

126 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 7,43 226,23 1.680,88890 

127 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 

E=0.07M 
M2 64,78 34,59 2.240,74020 

128 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64,78 11,20 725,53600 

129 MASILLADO DE PISOS M2 64,78 10,43 675,65540 

130 
ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y 

PINTURA 
KG 1.604,36 6,01 9.642,20360 

131 
CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA 

E=0.40MM 
M2 136,08 40,89 5.564,31120 

132 
CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 

500MM 
M 12,60 27,79 350,15400 

133 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,20 18,31 461,41200 

134 
MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 0.12 POR 0.20 POR 

0.40 M 
M2 164,45 20,00 3.289,00000 

135 ENLUCIDO VERTICAL ESPONJEADO M2 321,45 12,59 4.047,05550 

136 MESÓN HORMIGÓN ARMADO M 4,00 32,41 129,64000 

137 CERÁMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE M2 71,20 63,74 4.538,28800 

138 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO U 1,00 179,03 179,03000 

139 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1,00 23,19 23,19000 

140 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16,00 13,65 218,40000 

141 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10,50 95,54 1.003,17000 

142 PUERTA DE HIERRO Y TOOL 1 HOJA U 3,00 257,85 773,55000 

143 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 321,45 7,18 2.308,01100 



  

  

 

 

144 
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 3N° 

12 THHN MANGUERA 1/2" 
PTO 8,00 50,95 407,60000 

145 
ILUMINACIÓN CON CABLE SOLIDO N° 12 Y 

MANGUERA 
PTO 12,00 57,18 686,16000 

146 ACERA H.S 7 CM FC= 180 KG/CM2 ESCOBEADO M2 90,00 19,99 1.799,10000 

147 BORDILLOS 15X30 CM M 34,60 17,11 592,00600 

148 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" PTO 2,00 42,01 84,02000 

  TRANSPORTE DE MATERIAL         

149 TRANSPORTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO U 1,00 8.500,78 8.500,78000 

150 TRANSPORTE TANQUE PRFV 30 M3 U 1,00 3.126,94 3.126,94000 

151 
TRANSPORTE, PERFILES, MALLAS, 

CUBIERTA, 
KG 14.849,78 0,95 14.107,29100 

152 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS 

PLÁSTICAS SACO 50 KG 
U 100,00 2,86 286,00000 

153 TRANSPORTE TUBERÍA PVC M 210,00 1,40 294,00000 

154 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 19,89 1,68 33,41520 

155 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS 
M3/K

M 
150,00 178,61 26.791,50000 

  ACARREO DEL MATERIAL         

156 
ACARREO MANUAL, PERFILES, MALLAS, 

CUBIERTA 
KG 14.849,78 1,39 20.641,19420 

157 ACARREO MANUAL CEMENTO U 100,00 2,50 250,00000 

158 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 19,89 0,40 7,95600 

159 ACARREO MATERIAL PÉTREO M3 150,00 41,94 6.291,00000 

  MITIGACIÓN AMBIENTAL         

160 LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA U 1,00 831,35 831,35000 

161 REUNIONES INFORMATIVAS U 2,00 628,18 1.256,36000 

162 VALLAS DE PELIGRO U 4,00 151,13 604,52000 

163 VALLAS DE DESVÍOS U 2,00 151,13 302,26000 

164 CONOS REFRACTIVOS U 10,00 26,40 264,00000 

  

SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 

LIMONYAKU - SINCHICHICTA MARGEN 

IZQUIERDO 

        

  ABASTECIMIENTO         

  ACOPLE ACCESORIOS         

165 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 30,00 1,76 52,80000 

166 ACOPLE Y ACCESORIOS GLB 2,00 2.500,00 5.000,00000 

  
CONDUCCIÓN DESDE PLANTA 

TRATAMIENTO A LÍNEA CONDUCCIÓN 
        

167 DESBROCE Y LIMPIEZA M 10,00 1,76 17,60000 

168 REPLANTEO Y NIVELACIÓN KM 0,01 2,81 0,02810 

169 EXCAVACIÓN A MANO ZANJA M3 7,20 11,86 85,39200 

170 ARENA EN ZANJA M3 0,60 45,64 27,38400 

171 
SUM.E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC E/C 63MM 

1.25MPA 
M 10,00 12,14 121,40000 

172 CODO 90Ø PVC E/C 63MM U 1,00 9,14 9,14000 

173 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 7,20 3,66 26,35200 

174 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2(ANCLAJES) M3 0,05 252,40 12,62000 

175 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 63 INCLUYE 

ACCESORIOS 
U 1,00 163,69 163,69000 

176 
UNIÓN GIBAULT HF 50 MM / 63 MM 

UNIVERSAL 
U 2,00 39,26 78,52000 

177 CAJA VÁLVULA HF 160 MM U 1,00 60,06 60,06000 

  RED DE DISTRIBUCIÓN         

  CONFORMACIÓN DE SENDERO         



  

  

 

 

178 DESBROCE Y LIMPIEZA M 2.475,00 1,76 4.356,00000 

179 APERTURA DE SENDERO M 875,00 6,48 5.670,00000 

180 TUBERÍA ALCANTARILLADO 300 MM M 6,00 62,16 372,96000 

181 
TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D=0.80M 

E=1.5MM 
M 9,00 246,60 2.219,40000 

182 
TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D=0.60M 

E=1.5MM 
M 6,00 199,43 1.196,58000 

183 SAQUILLOS DE TERRO CEMENTO SACO 80,00 7,73 618,40000 

184 
MOVIMIENTO TIERRA CONFORMACIÓN DE 

SENDERO 
M3 315,00 8,66 2.727,90000 

185 EMPALIZADA MADERA DE LA ZONA M2 65,00 14,09 915,85000 

186 GEO MALLA PARA REFUERZO M2 65,00 8,01 520,65000 

187 GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 (TIPO PAVCO) M2 65,00 7,44 483,60000 

188 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 1,00 226,23 226,23000 

  TUBERÍAS         

189 REPLANTEO Y NIVELACIÓN KM 3,48 2,81 9,77880 

190 
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.80 

(EN TIERRA) 
M3 1.600,00 19,15 30.640,00000 

191 EXCAVACIÓN A MANO ZANJA M3 1.152,00 11,86 13.662,72000 

192 
SUM.E INST. TUBERÍA PVC E/C Ø 40 MM 1.25 

MPA 
M 3.000,00 6,41 19.230,00000 

193 
SUM.E INST. TUBERÍA PVC E/C Ø 32 MM 1.25 

MPA 
M 475,00 4,54 2.156,50000 

194 TEE PVC E/C 63MM U 2,00 11,06 22,12000 

195 REDUCTOR PVC E/C 63MM*50MM U 2,00 7,48 14,96000 

296 REDUCTOR PVC E/C 50MM*40MM U 2,00 5,60 11,20000 

197 REDUCTOR PVC E/C 40MM*32MM U 2,00 4,98 9,96000 

198 TAPÓN HEMBRA PVC E/C 40MM U 2,00 3,73 7,46000 

199 TAPÓN HEMBRA PVC E/C 32MM U 2,00 3,73 7,46000 

200 ARENA EN ZANJA M3 200,00 45,64 9.128,00000 

201 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 2.752,00 3,66 10.072,32000 

  ACOMETIDAS DOMICILIARIAS         

202 EXCAVACIÓN A MANO M3 58,50 13,88 811,98000 

203 SUM.E INST. TUBERÍA POLIETILENO B/D 1/2" M 225,00 2,20 495,00000 

204 
CONEXIONES DOMICILIARIAS C/MEDIDOR + 

ACCES. 1/2" 
U 9,00 177,61 1.598,49000 

205 SUMINISTRO DE GRIFO 1/2" U 9,00 20,69 186,21000 

206 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN) 
M3 58,50 3,66 214,11000 

207 HORMIGÓN SIMPLE 180 KG/CM2(ANCLAJES) M3 1,35 252,40 340,74000 

  TRANSPORTE FLUVIAL Y ACARREO         

  TRANSPORTE EN CANOA         

208 TRANSPORTE TUBERÍA PVC L=6.00M U 412,50 1,45 598,12500 

209 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS 
M3/K

M 
10,00 88,23 882,30000 

210 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS 

PLÁSTICAS SACO 50 KG 
SACO 21,00 2,86 60,06000 

211 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 2.500,00 1,68 4.200,00000 

212 TRANSPORTE FLUVIAL EXCAVADORA U 2,00 963,13 1.926,26000 

  
ACARREO DESDE LA ORILLA RIO AL SITIO 

OBRA 
        

213 ACARREO MANUAL TUBERÍA PVC U 412,50 1,84 759,00000 

214 ACARREO MATERIAL PÉTREO M3 10,00 41,94 419,40000 

215 ACARREO MANUAL CEMENTO SACO 21,00 2,50 52,50000 

216 ACARREO MANUAL ACERO VARILLAS KG 2.500,00 0,40 1.000,00000 



  

  

 

 

  MITIGACIÓN AMBIENTAL         

  AMBIENTALES         

217 LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA U 1,00 831,35 831,35000 

218 REUNIONES INFORMATIVAS U 2,00 628,18 1.256,36000 

219 VALLAS DE PELIGRO U 4,00 151,13 604,52000 

220 VALLAS DE DESVÍOS U 2,00 151,13 302,26000 

221 CONOS REFRACTIVOS U 6,00 26,40 158,40000 

222 CINTA DELIMITADORA DE PELIGRO M 1.500,00 0,81 1.215,00000 

223 CERRAMIENTO PROVISIONAL M 50,00 30,08 1.504,00000 

224 EQUIPO SEGURIDAD U 10,00 108,93 1.089,30000 

  AGUA POTABLE PARA ZANCUDO COCHA         

  CAPTACIÓN         

225 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 50,00 1,76 88,00000 

226 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 50,00 2,81 140,50000 

227 EXCAVACIÓN A MANO m3 25,00 13,88 347,00000 

228 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 250,00 2,86 715,00000 

229 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 30,00 275,88 8.276,40000 

230 
TANQUE DE RESERVA BAJA DE PRFV-

VOLUMEN=30.00 M3 
U 1,00 8.824,99 8.824,99000 

231 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE 

ACERO INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS 

PARA AIREACIÓN 

U 1,00 2.443,79 2.443,79000 

  CASETA DE BOMBEO Y MAQUINAS         

232 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 64,00 2,81 179,84000 

233 EXCAVACIÓN A MANO M3 33,74 13,88 468,31120 

234 MEJORAMIENTO DE SUELO (LASTRE) M3 18,71 34,06 637,26260 

235 REPLANTILLO H. SIMPLE 140 KG/CM2 M3 0,97 231,93 224,97210 

236 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 840,94 2,86 2.405,08840 

237 ENCOFRADO / DESENCOFRADO M2 69,10 21,48 1.484,26800 

238 HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 M3 7,56 275,88 2.085,65280 

239 
HORMIGÓN CICLÓPEO (40%PIEDRA+60%H.S. 

180 KG/CM2) 
M3 7,43 226,23 1.680,88890 

240 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 

E=0.07M 
M2 64,78 34,59 2.240,74020 

241 MALLA ELECTROSOLDADA 6:15 M2 64,78 11,20 725,53600 

242 MASILLADO DE PISOS M2 64,78 10,43 675,65540 

243 
ACERO PERFIL INCLUYE MATERIAL Y 

PINTURA 
KG 1.604,36 6,01 9.642,20360 

244 
CUBIERTA METÁLICA PRECINTADA 

E=0.40MM 
M2 136,08 40,89 5.564,31120 

245 
CUMBRERO PREPINTADO E=0.40MM A= 

500MM 
M 12,60 27,79 350,15400 

246 
CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 

1/32" 
M 25,20 18,31 461,41200 

247 DESAGÜE PLÁSTICA - D 75 MM PTO 1,00 23,19 23,19000 

248 BAJANTE AGUA LLUVIA PLÁSTICA 110MM M 16,00 13,65 218,40000 

249 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA M2 10,50 95,54 1.003,17000 

  TRANSPORTE FLUVIAL         

250 TRANSPORTE TANQUE PRFV 30 M3 U 1,00 3.126,94 3.126,94000 

251 TRANSPORTE MATERIAL PÉTREOS 
M3/K

M 
60,00 88,00 5.280,00000 

252 
TRANSPORTE CEMENTO EN FUNDAS 

PLÁSTICAS SACO 50 KG 
SACO 240,00 2,86 686,40000 

253 TRANSPORTE ACERO VARILLA KG 250,00 1,68 420,00000 

  NUEVO ROCAFUERTE         



  

  

 

 

254 
MACRO MEDIDOR DE 90 INCLUYE 

ACCESORIOS 
U 1,00 677,35 677,35000 

255 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 90 INCLUYE 

ACCESORIOS 
U 12,00 255,71 3.068,52000 

256 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 63 INCLUYE 

ACCESORIOS 
M 2,00 163,69 327,38000 

257 TUBERÍA DE 90 CEDULA 40 DE 90 M 200,00 34,98 6.996,00000 

258 CODO 90Ø HG 90MM U 8,00 4,93 39,44000 

259 LIMPIEZA DE PAREDES M2 420,00 0,95 399,00000 

260 ESTUCADO DE PAREDES M2 420,00 4,44 1.864,80000 

261 PINTURA LÁTEX (PRIMERA CALIDAD) M2 420,00 7,18 3.015,60000 

262 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE 

ACERO INOXIDABLE DE CUATRO BANDEJAS 

PARA AIREACIÓN 

U 1,00 2.443,79 2.443,79000 

263 

TABLERO DE CONTROL INCLUYE 

COMPONENTES TERMO MAGNÉTICO  

GUARDA MOTORES ARRANCADOR SUAVE 

CONTACTARES 

U 1,00 5.366,44 5.366,44000 

264 TRASFORMADOR DE 15KVA U 1,00 3.771,14 3.771,14000 

265 
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CIRCULAR 

DE 12 M 
U 1,00 611,36 611,36000 

266 

DERIVACIÓN AÉREA EN A. T. 13.800V 3F 60HZ. 

INCLUYE HERRAJES, SECCIONADORES Y 

PARARRAYOS MONO POLARES 

U 1,00 3.003,63 3.003,63000 

267 
MALLA DE PUESTA A TIERRA SUELDA 

EXOTÉRMICA COND # 2 AWG 
U 1,00 927,21 927,21000 

268 
MALLA DE PUESTA A TIERRA SUELDA 

EXOTÉRMICA COND # 1/0 AW 
U 1,00 677,21 677,21000 

269 
ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN 3X2, XLPE 

(2) 
M 60,00 52,40 3.144,00000 

270 TENSOR A.T FAROL U 1,00 276,38 276,38000 

271 MOVIMIENTO / ERECCIÓN DE POSTE U 1,00 155,45 155,45000 

272 
DESMANTELAMIENTO O ENSAMBLE DE 

ESTRUCTURA TRIFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN 
U 1,00 114,78 114,78000 

273 ALIMENTADOR BT2X( 3X1/0)(2) SUPERFLEX M 30,00 117,43 3.522,90000 

274 ALIMENTADOR BT 3X4(6) TTU M 80,00 29,93 2.394,40000 

275 
TABLERO METÁLICO PARA MEDICIÓN 

INDIRECTA 
U 1,00 667,25 667,25000 

276 TRANSPORTE, TUBERÍA CEDULA 40, KG 13.200,00 0,59 7.788,00000 

277 ACARREO MANUAL, TUBERÍA CEDULA 40 KG 13.200,00 0,68 8.976,00000 

278 

TRANSPORTE, DE POSTE DE FIBRA DE 

VIDRIO, TRANFORMADOR, EQUIPOS 

ELECTRICOS 

KG 2.900,00 0,54 1.566,00000 

279 
ACARREO MANUAL,DE FIBRA DE VIDRIO, 

TRANFORMADOR, EQUIPOS ELECTRICOS 
KG 2.900,00 1,11 3.219,00000 

280 

ESTUDIOS DE REPOTENCIACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE LLANCHAMA, ZANCUDO 

COCHA, LIMON YACU, TIPUTINI, NUEVO 

ROCAFUERTE Y PLANTA 

GLOB

A 
1,00 31.250,00 31.250,00000 

UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

OCHO DÓLARES, 55/ 100000 CENTAVOS 
TOTAL: 1161978.55 

 

Es importante mencionar que los valores presentados en este documento son referenciales para 

continuar con el proceso de contratación, por lo que se deberá analizar a detalle cada uno de los 

rubros. 

 

 

Aguarico, 30 de abril del 2025  
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